

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหินลับ ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง..... ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๖๐,๐๐๐.-บาท..... ๔. ลักษณะงาน ตามแบบรูปรายการ จำนวน.....๔.....แผ่น ๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 ส.ค. 2561 เป็นจำนวนเงิน๒๖๐,๐๐๐.-บาท(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)..... ๖. บัญชีประมาณราคากลาง ๖.๑ แบบ ปร.๔ ๖.๒ แบบ ปร.๕ ๖.๓ แบบ ปร.๖ ๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) <table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">๗.๑ นายสมชาติ อินทรพุดิ</td><td style="width: 33%;">ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</td><td style="width: 33%;">ประธานกรรมการ</td></tr><tr><td>๗.๒ นายอณัฐชัย นามบุตร</td><td>ตำแหน่ง นายช่างโยธา</td><td>กรรมการ</td></tr><tr><td>๗.๓ นางสาวศิริปภา แพทย์เสลา</td><td>ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการจัดการงานทั่วไป</td><td>กรรมการ</td></tr></table> ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่			๗.๑ นายสมชาติ อินทรพุดิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	๗.๒ นายอณัฐชัย นามบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ	๗.๓ นางสาวศิริปภา แพทย์เสลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการจัดการงานทั่วไป	กรรมการ
๗.๑ นายสมชาติ อินทรพุดิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ									
๗.๒ นายอณัฐชัย นามบุตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ									
๗.๓ นางสาวศิริปภา แพทย์เสลา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักการจัดการงานทั่วไป	กรรมการ									

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

ประเภทงาน	งานทาง	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนางรุ่งฤทัย สาย รพ.สต. หินลับ) ตำบลมวกเหล็ก	
แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก	
ประมาณราคาตามแบบ	จำนวน	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน	พ.ศ. 2561

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	191,874	1.3624	261,409	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานครุภัณฑ์				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง

261,409

ปรับคิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น

260,000

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาติ อินทรพุดมิ)

20 ส.ค. 2561

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอณัฐชัย นามบุตร)

นายช่างโยธา

20 ส.ค. 2561

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวศิริปภา แพทย์เสลา)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

20 ส.ค. 2561

แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

งาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (บริเวณบ้านนางรุ่งฤทัย) ตำบลมวกเหล็ก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ประมาณราคาตามแบบ จำนวน แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ	191,874	1.3624	261,409	
	(กลุ่มบ้านนางรุ่งฤทัย) มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร				
	และพื้นที่ ½x6x5.4 และ ½x6x5.4 ม. หน้า 0.15 เมตร				
	หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.40 ตร.ม.				
	หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.06 ลบ.ม.				
	พร้อมลงลูกรังไหลทางตามสภาพพื้นที่ ข้างละ 0.50 เมตร				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง ปรับคิดเป็นเงินประมาณทั้งสิ้น			261,409	
				260,000	
สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน					

(ลงชื่อ).....พิมพ์

(นางสาวศิริภา แพทย์เสลา)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา/ตรวจ

(นายสมชาติ อินทรพุด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางภารดา แตนวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางปวิมา สังฆะมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่..... สป72503/..... วันที่..... 20 ส.ค. 2561
เรื่อง..... ผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

อ้างถึง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง ที่..... 266...../2561 ลงวันที่..... 17 สิงหาคม 2561

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ที่ ..266...../2560 ลงวันที่..... 17 สิงหาคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลางการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายงานก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนาทุ่งฤทัย) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร และพื้นที่ $\frac{1}{2} \times 6 \times 5.4$ และ $\frac{1}{2} \times 6 \times 5.4$ เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.40 ตร.ม. หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60.06 ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ข้างละ 0.50 เมตร

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและการจัดทำร่างขอบเขตหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายงานการงานก่อสร้างพร้อมได้ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่..... 20 สิงหาคม 2561..... ผลการประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบโครงการก่อสร้างดังกล่าว งบประมาณ 260,000.- บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสมชาติ อินทรพุดิ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายอณัฐชัย นามบุตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาวศิริปภา แพทย์เสลา)